



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő- testület 2010. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. június 29-i ülésén a 282/2010. (VI.29.) sz. határozatával döntött a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről gondoskodják.

Az ajánlattételi felhívás KÉ-19373/2010. számon 2010. július 30. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok felbontására 2010. augusztus 23. napján 9.00 órakor került sor. Az ajánlattételi felhívásban megadott határidőre öt (5) ajánlat érkezett.

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Hold On Építőipari Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1028 Budapest, Dózsa György u. 10.

Ajánlati ár (nettó Ft)

19 151 809,- Ft

Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 3 hónap jótállási időt? (igen/nem)

igen

Korábbi részteljesítési határidő vállalása (napokban)

29

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **KERIT-OFF med KFT**

Ajánlattevő székhelye: Budapest 1037 Ürömhegyi út 25.

Ajánlati ár (nettó Ft)

19 140 294,- Ft

Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 3 hónap jótállási időt? (igen/nem)

igen

Korábbi részteljesítési határidő vállalása (napokban)

19

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **ÉPKOMPLEX KFT**

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Rét utca 37.

Ajánlati ár (nettó Ft)

13 517 110,- Ft

Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 3 hónap jótállási időt? (igen/nem)

igen

Korábbi részteljesítési határidő vállalása
(napokban)

20 nap

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **VÁRÉPKER KFT**

Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58.

Ajánlati ár (nettó Ft)

19 845 481,- Ft

Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 3 hónap jótállási időt? (igen/nem)

igen

Korábbi részteljesítési határidő vállalása
(napokban)

20

5. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Fővárosi Építő Zrt.**

Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.

Ajánlati ár (nettó Ft)

16 388 244,- Ft

Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn túl további 3 hónap jótállási időt? (igen/nem)

igen

Korábbi részteljesítési határidő vállalása
(napokban)

20

Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.

Az eredménytelen a Kbt. 92. § c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 92. § c) pontja alapján.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal.

Budapest, 2010. szeptember 8.

Dr. Derce Tamás