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Projekt azonosítószám: 
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Támogatási Szerződés

amely létrejött 

egyrészről  a  Miniszterelnökség  Területfejlesztési  Operatív  Programok  Irányító  Hatóság  (1055
Budapest, Kossuth tér 2–4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

Postacím: 1357 Budapest, Postafiók 6.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 775290
Adószám: 15775292-2-41

másrészről  BUDAPEST  FŐVÁROS  IV.KERÜLET  ÚJPEST  ÖNKORMÁNYZATA,  mint
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 1042  Budapest, István út  14 
Székhely/Lakcím: 1042  Budapest, István út  14 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735672 
/ill.  vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet
által adott lajstromszám:
Adószám/adóazonosító jel: 15735674-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
10023002-00346003-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Déri Tibor, Dr. Trippon Norbert, Perneczky László 

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel. 

Ha a Projektet több Kedvezményezett  közösen valósítja meg (konzorcium),  a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.1 

1. Előzmények 

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

 



 
A Támogató a    Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban:  VEKOP)
keretén belül    VEKOP–6.2.1-15 jelű, A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek  javítása,  társadalmi  és  fizikai  rehabilitációja  Budapesten  tárgyú  felhívást  tett
közzé,  melyre  Kedvezményezett  VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító  számon  regisztrált,
2016.05.20. napon  befogadott  támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  a  Szerződés  mellékletét  képező
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.06.15. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban
részesített.  A  Támogató  döntése  alapján  Kedvezményezett  vissza  nem  térítendő  támogatásban
részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély,  műszaki  terv és tartalom,
nyilatkozat,  beszerzési  terv,  társulási  megállapodás  és  egyéb  dokumentum,  valamint  ezek
módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy  a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a  „Újpest Kapuja” térségmegújítási  és városrehabilitációs projekt
című  és  VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító  számú,  a  támogatási  kérelemben  és  annak
mellékleteiben  rögzített  projekt  (a  továbbiakban:  Projekt)  elszámolható  költségeinek  a  Európai
Regionális  Fejlesztési  Alapból és hazai  központi  költségvetési  előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1041  Budapest  Károlyi István u.  25.  70229
alatt  (Projekt  fő helyszíne) megvalósítja,  és azt  – ha a Projekt  esetében releváns – a fenntartási
időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 
A Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kötelezi  magát  arra,  hogy  a Projektet  a  vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően,  kellő alapossággal,  hatékonysággal  és gondossággal valósítja meg,
illetve  a  2014–2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet]  rögzített  feltételek  fennállása  esetén  az  ott  előírt  módon  a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési
Alapból  és hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  a  támogató döntésnek és a  Szerződésben
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a  www.szechenyi2020.hu     honlapon folyamatosan
elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt kezdete 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.09.15. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete2 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01. 

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

2A nem releváns rész törlendő.

 

http://www.szechenyi2020.hu/


 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.30. 

A Projekt  keretében a projekt fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
 
3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.12.30.  

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza. 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1.  A Projekt összköltsége 

A Projekt összköltsége 2 000 000 000  Ft, azaz kétmilliárd   forint.  

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó3 összköltsége 2 000 000 000 Ft, azaz kétmilliárd forint. 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A  Projekthez  felhasználására  kerülő  források  részletes  bontását  a  Szerződés  2.  melléklete
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása 

A támogatás  intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének  100 %-a, de legfeljebb  2 000 000
000 Ft, azaz kétmilliárd forint. 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az  igényelhető  támogatási  előleg  mértéke  az  utófinanszírozású  tevékenységekre  jutó  támogatási
összeg legfeljebb 100%-a.
Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  1  829  683  490 Ft,  azaz  egymilliárd-
nyolcszázhuszonkilencmillió-hatszáznyolcvanháromezer-négyszázkilencven forint. 

4.5.2. Kifizetési igénylés 

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai  befejezéséhez kapcsolódó
utolsó  mérföldkő  esetén  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül  köteles  a
Kedvezményezett  a kifizetési  igénylésben beszámolni  a  projekt  keretében felmerült  és elszámolni
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek  elérését  megelőzően az ÁSZF 3.5.1  pontja  szerint  lehetséges kifizetési  igénylést
benyújtani.

3A nem releváns törlendő

 



 
A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha
az igényelt támogatás meghaladja 500000 forintot4 . 

4.6. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban:  jogcímrendelet)  foglaltaknak  megfelelően  a  jelen  Szerződés  alapján  nyújtott
támogatásból5 0 Ft, azaz  nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
alapján  csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma  0 Ft),
amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak
megfelelően nyújtható. 

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános  gazdasági  érdekű  szolgáltatások  nyújtásával  megbízott  egyes  vállalkozások  javára
közszolgáltatás  ellentételezése  formájában  nyújtott  állami  támogatásra  való  alkalmazásáról  szóló,
2011.  december  20-i  2012/21/EU  bizottsági  határozat  (HL  L  7.,  2012.  1.  11.,  3.  o.)  alapján
közszolgáltatásért  járó  ellentételezésnek  minősül  (melynek  támogatástartalma  0 Ft),,  amely  a
jogcímrendelet  18.  §-ában,  19.  §  (1)  bekezdésében,  21-22.  §-ában  és  102.  §-ában  foglaltaknak
megfelelően nyújtható,  tekintettel  a  … konzorciumi  partner  (önkormányzat/önkormányzati  társulás)
által  a támogatott  közszolgáltatási feladattal való … (kelt) megbízására vagy a … hatóságnak (pl.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére
irányuló … számú engedélyével/határozatával. 

2 000 000 000 Ft, azaz kétmilliárd forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak. 

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása6 : 

Konzorciumi tag neve Csekély összegű
támogatás (Ft)

Csekély összegű
támogatás

szövegesen kiírva

Támogatástartalom
(Ft)

Habitat for Humanity 
Magyarország 
Alapítvány

0 nulla 0

Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr Egyesület

0 nulla 0

ÚJPEST 
ÖNKORMÁNYZATÁNA
K SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYE

0 nulla 0

BP. IV. ÚJPESTI 
CIGÁNY 

0 nulla 0

4

5Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő
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NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT

Újpesti Kulturális 
Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság

0 nulla 0

Újpesti Szent József 
Templom és Plébánia 

0 nulla 0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a
biztosítéknyújtási  kötelezettség  alól,  úgy  a  Szerződés  6.  sz.  mellékletében  foglaltak  szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja. 
A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendeletet  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi,  hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a
Szerződés  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden  külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2. A Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó
nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax  számáról  és  elektronikus  levélcíméről  a  Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2027.  december  31-én,  illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti. 

 



 
A 272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  80.  §  (3)  bekezdésben  szabályozottak  alapján  a  Szerződés
hatályba lépésének feltétele: , amelynek legkésőbbi időpontja:  Ha a Kedvezményezett a feltételeket a
kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti. 

8.4. A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott  dokumentumokban  feltüntetett  személyek  személyes
adataiknak  a  Támogató  és  a  Miniszterelnökség  által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok
felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013. évi  V.  törvényt  is  – és európai  uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

8.6. A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés  megkötésére  és  aláírására.  Aláíró  képviselő(k)  kijelenti(k)  továbbá,  hogy  a  testületi
szervei(k)  részéről  a  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek,  tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága,  mely  a Kedvezményezett  részéről  megakadályozná vagy
bármiben  korlátozná  a  Szerződés megkötését,  és  az  abban  foglalt  kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

 



 
Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7  oldalon és …. db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet,
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak  mellékletét  képező  valamennyi  nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett

P.H. 
Kelt …………, 20… év ………… hónap …

napján.

……….…………
Támogató

P.H. 
Kelt …………, 20… év ………… hónap …

napján.

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai 
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás  minta,  valamint  amennyiben  delegált  jog,  az  aláírási  jogosultságot  igazoló
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

 



 
1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 22 370 185 0 22 370 185

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 19 859 000 0 19 859 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 908 118 0 2 908 118

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 26 162 212 0 26 162 212

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 581 670 0 2 581 670

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 401 088 0 3 401 088

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 365 777 0 1 365 777

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 067 372 0 1 067 372

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 138 758 0 138 758

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 782 973 0 3 782 973

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

költségei

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 491 787 0 491 787

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 6 800 000 0 6 800 000

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 884 000 0 884 000

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 9 076 503 0 9 076 503

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 6 462 785 0 6 462 785

Habitat  for
Humanity
Magyarország

Szakmai
megvalósításban
közreműködő

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi

1 2 789 661 0 2 789 661

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Alapítvány
munkatársak
költségei

jellegű ráfordítás

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 688 961 0 688 961

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 194 883 0 1 194 883

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 155 938 0 3 155 938

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 19 189 712 0 19 189 712

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 936 398 0 1 936 398

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

A

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 694 333 0 694 333

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 896 333 0 896 333

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 912 748 0 912 748

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 471 558 0 2 471 558

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 15 074 643 0 15 074 643

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS

Szakmai
megvalósításban
közreműködő

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi

1 598 011 0 598 011

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

INTÉZMÉNYE
munkatársak
költségei

jellegű ráfordítás

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 161 756 0 1 161 756

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 563 608 0 1 563 608

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 4 539 920 0 4 539 920

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 912 748 0 912 748

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 199 877 0 3 199 877

Újpesti  Szent Szakmai Szakmai 1 2 315 128 0 2 315 128

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

József Templom és
Plébánia 

megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 495 413 0 495 413

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 422 156 0 422 156

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 5 581 008 0 5 581 008

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 434 285 0 3 434 285

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 061 965 0 1 061 965

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 4 544 051 0 4 544 051

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 315 128 0 2 315 128

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 326 286 0 326 286

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 509 506 0 509 506

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 944 497 0 944 497

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
megvalósításban
közreműködő

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi

1 340 912 0 340 912

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

munkatársak
költségei

jellegű ráfordítás

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 16 038 000 0 16 038 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 6 767 559 0 6 767 559

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 184 949 0 1 184 949

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 6 724 944 0 6 724 944

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 3 960 832 0 3 960 832

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

költségei

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 11 930 245 0 11 930 245

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 4 134 766 0 4 134 766

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 608 586 0 608 586

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 15 532 142 0 15 532 142

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 268 737 0 2 268 737

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban

Szakmai
megvalósításhoz

1 4 161 340 0 4 161 340

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

közreműködő
munkatársak
költségei

kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 701 861 0 2 701 861

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 5 315 112 0 5 315 112

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 960 056 0 1 960 056

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 8 020 085 0 8 020 085

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 2 551 650 0 2 551 650

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

költségei

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 9 783 992 0 9 783 992

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 12 006 769 0 12 006 769

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 1 946 475 0 1 946 475

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 5 847 591 0 5 847 591

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 6 031 928 0 6 031 928

Újpesti  Kulturális Szakmai Szakmai 1 991 173 0 991 173

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 5 581 008 0 5 581 008

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 16 828 927 0 16 828 927

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 11 847 691 0 11 847 691

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

1 634 495 0 634 495

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST

Tartalék Tartalék 1 49 264 724 13 301 475 62 566 199

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
A

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Célcsoport
támogatásának
költségei

Célcsoport  képzési
költségei

12 278 000 75 060 4 236 720

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Célcsoport
támogatásának
költségei

Célcsoport  képzési
költségei

1 12 400 000 3 348 000 15 748 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Célcsoport
támogatásának
költségei

Célcsoport  képzési
költségei

1 13 464 567 3 635 433 17 100 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Célcsoport
támogatásának
költségei

Célcsoport  képzési
költségei

1 2 572 756 694 644 3 267 400

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok

1 500 000 135 000 635 000

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

költségei

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

1 1 800 000 486 000 2 286 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

1 1 000 000 270 000 1 270 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

1 11 628 100 3 139 587 14 767 687

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

1 6 500 000 1 755 000 8 255 000

BUDAPEST
FŐVÁROS

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes  tanulmányok,
engedélyezési

1 23 812 018 6 429 245 30 241 263

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

dokumentumok
költségei

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Közbeszerzési
költségek

1 1 320 000 0 1 320 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Közbeszerzési
költségek

1 14 200 000 3 834 000 18 034 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

12 10 000 0 120 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektelőkészítés
költségei

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

1 300 000 81 000 381 000

BUDAPEST Beruházáshoz Ingatlan  vásárlás 1 31 496 063 8 503 937 40 000 000

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

kapcsolódó
költségek

költségei

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 20 000 5 400 25 400

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 117 000 000 31 590 000 148 590 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 22 852 342 6 170 132 29 022 474

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 72 888 000 19 679 760 92 567 760

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 736 077 957 0 736 077 957

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 35 000 000 9 450 000 44 450 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez  kapcsolódó
költségek

1 60 196 850 16 253 150 76 450 000

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Eszközbeszerzés
költségei

1 5 019 700 1 355 319 6 375 019

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Eszközbeszerzés
költségei

4 2 000 000 540 000 10 160 000

BUDAPEST Beruházáshoz Eszközbeszerzés 1 7 750 000 2 092 500 9 842 500

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

kapcsolódó
költségek

költségei

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Immateriális  javak
beszerzése

4 500 000 135 000 2 540 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Immateriális  javak
beszerzése

40 30 000 0 1 200 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Műszaki  ellenőri
szolgáltatás költsége

1 1 200 000 324 000 1 524 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Műszaki  ellenőri
szolgáltatás költsége

1 11 591 779 3 129 780 14 721 559

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Kötelezően  előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

1 2 334 646 630 354 2 965 000

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

1 6 880 000 1 857 600 8 737 600

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

1 9 688 189 2 615 811 12 304 000

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

1 5 095 000 1 375 650 6 470 650

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

1 2 275 000 614 250 2 889 250

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó

Képzéshez kapcsolódó
költségek

1 1 159 843 313 157 1 473 000

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

INTÉZMÉNYE
szolgáltatások
költségei

Újpesti
Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesület

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

96 10 000 2 700 1 219 200

Újpesti
Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesület

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Képzéshez kapcsolódó
költségek

96 10 000 2 700 1 219 200

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

1 79 000 000 21 330 000 100 330 000

Újpesti  Szent
József Templom és
Plébánia 

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

1 4 000 000 1 080 000 5 080 000

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

1 16 007 400 4 321 998 20 329 398

Habitat  for Szakmai Marketing, 1 3 000 000 810 000 3 810 000

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Humanity
Magyarország
Alapítvány

tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

kommunikációs
szolgáltatások
költségei

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
ÁNAK  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYE

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

16 800 000 216 000 16 256 000

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

8 157 480 42 520 1 600 000

Újpesti
Bűnmegelőzési
Polgárőr Egyesület

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

8 157 480 42 520 1 600 000

Újpesti  Kulturális
Központ  Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

20 100 000 27 000 2 540 000

BP.  IV.  ÚJPESTI
CIGÁNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

1 5 000 000 1 350 000 6 350 000

 



 

Támogatást
igénylő

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség
Nettó
egységár (Ft)

Nettó  egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Habitat  for
Humanity
Magyarország
Alapítvány

Szakmai
tevékenységekhe
z  kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

1 4 000 000 1 080 000 5 080 000

BUDAPEST
FŐVÁROS
IV.KERÜLET
ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT
A

Projektmenedzsm
ent költség

Projektmenedzsmenth
ez  igénybevett
szakértői  szolgáltatás
díja

48 820 000 221 400 49 987 200

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 2 000 000 000

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE: 2 000 000 000

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 

 



 
2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

Források (Ft)

I. saját forrás 0

I/1.  a  támogatást  igénylő  elszámolható
hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

II. egyéb támogatás 0

III.  a  támogatási  konstrukció  keretében  igényelt
támogatás

2 000 000 000

Projekt elszámolható költsége 2 000 000 000

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 0

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0

IV/2.  A  támogatást  igénylő  nem  elszámolható
hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás

0

V.  Jelen  felhívás  keretében  nem  támogatott
tevékenységek költségei

0

Projekt teljes költsége 2 000 000 000

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 
3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

 



 

Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1 2019.08.15. Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 

Felhívás szerinti elvárás:
A műszaki dokumentációt és minden építési/létesítési engedélyt a

támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül
szükséges benyújtani.

A mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások
teljesítésének ellenőrzése:

- Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetében megfelelnek a
Felhívás 3.2 pont erre vonatkozó előírásainak.

- Autóbuszöböl fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2
pontja vonatkozó előírásainak. A merev pályaszerkezettől való

esetleges eltérést tervezői indoklással megfelelően alátámasztották.
- Lakáson belüli nyílt égésterű fűtési, vízmelegítési mód esetén
csatolásra került a megfelelő égéstermék elvezetésre és levegő
utánpótlásra vonatkozó felelős tervező és a kéményseprő-ipari

szolgáltató nyilatkozata.
- A tervezett fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési

tervhez.
- A tervezett infrastrukturális beavatkozások megfelelnek az elvárt
akadálymentesítési és energiahatékonysági követelményeknek.

- A beavatkozás során őshonos és/vagy a klímaváltozásnak
megfelelő növényeket telepít. A tervezett fejlesztés törekszik a

többszintes, adaptív társulások létrehozására.
- A támogatást igénylő az akcióterületi lakosság infrastrukturális
munkákba történő bevonásának lehetőségét megvizsgálta és

bemutatta.
- A bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek betartásra

kerülnek.
- A projekt költségvetése reális, megfelel a piaci áraknak (kivéve a

közbeszerzéssel érintett építési költségeket).

 



 

Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása

2 2019.09.15. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése,
benyújtása

Felhívás szerinti elvárás:
A megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit a támogatási

szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges
benyújtani.

A mérföldkő teljesítésekor a Felhívás alábbi előírásainak teljesítése
kerül ellenőrzésre:

- A Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei a Felhívás
mellékleteként megjelent útmutató alapján készült.

- Bemutatásra került, hogy a fejlesztés összhangban van a település
Integrált településfejlesztési Stratégiával, Anti-szegregációs

Programjával és a kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A
támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a kerület

hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában.
- A projektben közös használatú vagy nem támogatható

tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek arányosítása
megtörtént a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint.

- A projektben ingatlankiváltás történik és bemutatott a felhagyott
épület, terület jövőbeni sorsa. A fejlesztési elképzelés megvalósítása

során funkcióvesztetté váló vagy felhagyott épület későbbi
hasznosítása bemutatásra került.

- A költség-haszon elemzés a módszertan szerinti tartalommal
elkészült és értékelhető információkat tartalmaz.

- A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy
milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés

megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be,
milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges

kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz.
- A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a

fejlesztés valamennyi beruházási eleme / tevékenysége, az azokhoz
kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok

időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikus.
. Bemutatásra került, hogy lakófunkció megszüntetése esetén a lakók

 



 

Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása

3 2023.05.31. Lezárul a kivitelezésre vonatkozó összes közbeszerzési eljárás,
illetve a szerződéskötési moratóriumot követően megkötésre kerülnek

a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések.

4 2023.06.15. Felhívás szerinti elvárás:
Beruházás 25%-os készültségi szint

Aradi u. 4 szociális iroda felújítása elkészül
Meglévő szociális bérlakások felújítása részben teljesül

Károlyi István u. 25. th szerkezetkész állapotba kerül

5 2023.06.30. Felhívás szerinti elvárás:
Beruházás 50%-os készültségi szint

Károlyi István u. 25. th műszaki átadása megtörténik
Krízistömb bontási engedélyeinek megszerzése

A meglévő szociális bérlakások felújításának 100%-a megvalósul

6 2023.07.31. Felhívás szerinti elvárás:
Beruházás 75%-os készültségi szint

A projekt keretében megvalósított beruházások műszaki készültségi
szintje az

összes beruházás átlagában eléri a 75%-os készültséget. A
krízistömb bontása elkészül.

7 2023.08.31. Felhívás szerinti elvárás:
Beruházás 100%-os készültségi szint

A projekt keretében megvalósított beruházások műszaki készültségi
szintje az összes beruházás átlagában eléri a 100%-ot. Járdafelújítás

elkészül, park kivitelezés elkészül, térfigyelő kamerarendszer
bővítése elkészül

8 2023.09.30. Projekt fizikai befejezése Az összes szoft program lezárul, a projekt
fizikai befejezése megtörténik.

 



 

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

Mérföldkő sorszáma
Eredmény

megnevezése
Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

1 Jogerős építési
engedély

A Főpályázó megszerzi az
új szociális bérlakásokat

tartalmazó, újonnan
építendő ingatlanra

vonatkozóan a jogerős
építési engedélyt.

1 db -

2 Megvalósíthatósági
Tanulmány és

mellékletei

Főpályázó elkészítteti és
benyújtja a

Megvalósíthatósági
Tanulmányt és mellékleteit
a Közreműködő Szervezet

számára.

1 db -

3 Parképítésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás

lefolytatásra kerül

Parképítésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás

lefolytatásra kerül.

1 db -

 



 

Mérföldkő sorszáma
Eredmény

megnevezése
Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

3 Kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás
lezárása, vállalkozási
szerződés megkötése

Lezárul a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési

eljárás, illetve a
szerződéskötési

moratóriumot követően
megkötésre körül a

kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés.

1 db -

4 A Károlyi I. u. 25. alatti
új épület szerkezetkész

állapotba kerül.

A Károlyi I. u. 25. alatti új
épület szerkezetkész

állapotba kerül.

1 db -

4 A meglévő szociális
bérlakások felújítása

részben teljesül.

A meglévő szociális
bérlakások felújítása

részben teljesül.

1 db -

 



 

Mérföldkő sorszáma
Eredmény

megnevezése
Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

4 Aradi u. 4. sz. alatti
közösségi helyiség

elkészül

Aradi u. 4. sz. alatt a
meglévő önkormányzati

ingatlanban kialakításra és
átadásra kerül a közösségi

helyiség, amelyet a
konzorciumi partnerek
használatba vesznek

(részletesen lásd a PET-
ben a kihasználtsági

tervet). 

1 db -

5 A krízistömb bontására
vonatkozó bontási

engedélyt megszerzi a
Főpályázó.

A krízistömb bontására
vonatkozó bontási

engedélyt megszerzi a
Főpályázó.

1 db -

5 A Károlyi I. u. 25. alatti
új épület műszaki

átadása megtörténik.

A Károlyi I. u. 25. alatti új
épület műszaki átadása

megtörténik.

1 db -

5 A meglévő szociális
bérlakások felújításának

100%-a megvalósul.

A meglévő szociális
bérlakások felújításának

100%-a megvalósul.

1 db -

 



 

Mérföldkő sorszáma
Eredmény

megnevezése
Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

6 Krízistömb bontása
elkészül

Krízistömb bontása
elkészül

1 db -

6 A beruházás 75%-os
készültségi szintje

A projekt keretében
megvalósított beruházások
műszaki készültségi szintje

az összes beruházás
átlagában eléri a 75%-ot.

1 db -

7 A beruházások 100%-
os készültségi szintje

A projekt keretében
megvalósított beruházások
műszaki készültségi szintje

az összes beruházás
átlagában eléri a 100%-ot.

1 db -

7 Térfigyelő
kamerarendszer
bővítése elkészül

Térfigyelő kamerarendszer
bővítése elkészül

1 db -

7 Park kivitelezés
elkészül

Park kivitelezés elkészül 1 db -

7 Járdafelújítás elkészül Járdafelújítás elkészül 1 db -

 



 

Mérföldkő sorszáma
Eredmény

megnevezése
Eredmény leírása

Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

8 Szoft programok
zárása, projekt fizikai

befejezése

Az összes szoft program
lezárul, a projekt fizikai
befejezése megtörténik.

1 db -

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2023.09.30. 40 40 40

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2024.09.30. 0 40 40

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2025.09.30. 0 40 40

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2026.09.30. 0 40 40

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2027.09.30. 0 40 40

Helyreállított
lakóegységek városi
területeken (CO40)

2028.09.30. 0 40 40

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2023.09.30. 103 000 103 000 103 000

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2024.09.30. 0 103 000 103 000

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2025.09.30. 0 103 000 103 000

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2026.09.30. 0 103 000 103 000

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2027.09.30. 0 103 000 103 000

Integrált
városfejlesztési

stratégiákba bevont
területek lakossága

(CO37)

2028.09.30. 0 103 000 103 000

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2023.09.30. 17 17 17

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2024.09.30. 0 17 17

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2025.09.30. 0 17 17

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2026.09.30. 0 17 17

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2027.09.30. 0 17 17

Szegregátumok
integrálását szolgáló

programok száma

2028.09.30. 0 17 17

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2023.09.30. 2 050 2 050 2 050

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2024.09.30. 0 2 050 2 050

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2025.09.30. 0 2 050 2 050

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2026.09.30. 0 2 050 2 050

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2027.03.12. 0 2 050 2 050

Szociális célú
településrehabilitációv

al érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2028.09.30. 0 2 050 2 050

Városi területeken
létrehozott vagy

helyreállított nyitott
terek (CO38)

2023.09.30. 9 273 9 273 9 273

Városi területeken
létrehozott vagy

helyreállított nyitott
terek (CO38)

2024.09.30. 0 9 273 9 273

Városi területeken 2025.09.30. 0 9 273 9 273

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

létrehozott vagy
helyreállított nyitott

terek (CO38)

Városi területeken
létrehozott vagy

helyreállított nyitott
terek (CO38)

2026.09.30. 0 9 273 9 273

Városi területeken
létrehozott vagy

helyreállított nyitott
terek (CO38)

2027.09.30. 0 9 273 9 273

Városi területeken
létrehozott vagy

helyreállított nyitott
terek (CO38)

2028.09.30. 0 9 273 9 273

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

épületek (CO39)

2023.09.30. 0 0 0

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

épületek (CO39)

2024.09.30. 0 0 0

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

2025.09.30. 0 0 0

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

épületek (CO39)

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

épületek (CO39)

2026.09.30. 0 0 0

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

épületek (CO39)

2027.09.30. 0 0 0

Városi területeken
épített vagy renovált

köz- vagy
kereskedelmi

épületek (CO39)

2028.09.30. 0 0 0

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

 



 

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A ____________________ Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z)  ____________________

Operatív  Program  ____________________ tárgyú  felhívására ____________________ azonosító

számon  regisztrált  támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  amelyet  a  ____________________ Operatív

Program  Irányító  Hatóság  (a  továbbiakban:  Támogató)  a  ____________________ kelt  támogatói
döntése alapján támogatásban részesített. 

A  projekt  címe: ____________________ (továbbiakban  Projekt),  amelynek  megvalósítására  a
Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

 



 

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve: 

Postacím:

Székhely:

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám:

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Számlavezető neve:

Számlaszám:

Szervezet neve: 

Postacím:

Székhely:

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám:

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Számlavezető neve:

Számlaszám:

 



 

Szervezet neve: 

Postacím:

Székhely:

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám:

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Számlavezető neve:

Számlaszám:

A Konzorcium Tagjai maguk közül a ___________________ –án kelt „Konzorciumi együttműködési

megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a ___________________Tagot
választották  a  Konzorcium  vezetőjévé  (továbbiakban  Konzorciumvezető).  A  Konzorciumvezető
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 

A Konzorciumvezető  a  Projekt  megvalósítása,  valamint  a  Konzorcium  fenntartása  és  megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1.  A Megállapodás  aláírásával  a  Tagok  kijelentik,  hogy  a  Támogató  által  a  Konzorciumvezető
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt
magukra  nézve  kötelezőnek  ismerik  el,  továbbá  tudomásul  veszik,  hogy  az  abban  foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi  továbbá a Tagok azon szándékát  is,  hogy a  Projekt  befejezését
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt,  hogy a támogatási szerződést, és annak
esetleges  módosításait,  valamint  a  kifizetési  igénylés  részeként  benyújtandó  dokumentumokat
nevükben  és  helyettük  benyújtsa.  A tagok  nevére  szóló  benyújtandó  dokumentumokat  a  tagok
kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

 



 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy
a  Tagok  a  nyilatkozat  tartalmát  megismerjék  és  elfogadják  olyan  időben,  hogy  a  nyilatkozatot  a
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben  a  támogatási  szerződés  módosítását  eredményező,  a  2014-2020  programozási
időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni  egymással  a  módosítás  kérelmezését  megelőzően.  A  Konzorciumvezető  köteles
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét
előzetesen elfogadják.

A támogatási  szerződésben  rögzített  kötelezettségek  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  eltérő
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető  a  Megállapodás  aláírásával  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  támogatási
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2.  A  Tagok  a  Projekt  megvalósítása  során  kötelesek  együttműködni,  egymás,  a  jelen
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  Támogatónak,  és  a  Projekt  megvalósításának
ellenőrzésére  jogszabály  és  a  támogatási  szerződés  alapján  jogosult  szerveknek  a  Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A  Tagok  kötelesek  tájékoztatni  a  Konzorciumvezetőt,  ha  a  Projekt  keretében  általuk  vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki –
szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak,
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben  a  Támogató  a  Projekttel  kapcsolatban  tájékoztatást  kér  a  Konzorciumvezetőtől,  a
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő  információt  olyan  határidőben  megadni,  hogy  a  Konzorciumvezető  a  Támogató  által
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a
Projektben  foglalt  tevékenységekkel,  mérföldkövekkel,  műszaki-szakmai  tartalommal,  illetve
költségvetéssel összhangban: 

Tag neve Tevékenység A tevékenységre jutó
elszámolható költség

A tevékenységre jutó

 



 
összege támogatás összege

1.

2.

3.

4.

5.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4.  Az  egyes  Tagok  által  a  Projekt  keretében  elszámolható  költség  összegét  és  az  arra  jutó
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza7 . 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Igényelt előleg

1.

2.

3.

4.

5.

3.5.  A  Tagok  a  Projekt  megvalósításához  az  alábbi  önrészt  adják,  amely  összesen  a  Projekt

elszámolható költségének_________%-át képezi, az alábbi megoszlásban8 : 

Tag neve önrész formája önrész összege

részesedése a
projekt

elszámolható
költségéhez képest

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

7A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

8A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

 



 
3.6.  A  támogatás  igényléséhez  szükséges,  a  Projekt  előrehaladásáról  és  eredményeiről  szóló
információkat  is  szakmai  beszámoló  formájában  tartalmazó,  a  támogatási  szerződésben  rögzített
mérföldkövekhez  kötött  kifizetési  igényléseket,  a  záró  kifizetési  igénylést  és  projekt  fenntartási
jelentéseket  (továbbiakban  együtt  beszámoló)  a  Konzorcium  nevében  a  Konzorciumvezető  állítja
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek
elszámolásáról  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  mérföldkövek  elérésekor  kötelesek  a
szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a
támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a
monitoring  és  információs  rendszerben  történő  rögzítésével.  A  mérföldkövek  közötti  kifizetési
igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy
rövid  összefoglalót  szükséges  adni  a  kifizetési  igénylésben  a  projekt  adott  taghoz  kötődő
tevékenységeinek  előrehaladásáról.  A mérföldkövek  közötti  kifizetési  igénylést  a  konzorciumi  tag
döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek  benyújtására  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendeletben  és  a  Támogatási
Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.   

A  Tagok  tudomásul  veszik,  hogy  a  kifizetési  igényléshez  tartozó,  általuk  benyújtott  elszámoló
bizonylatokra  jutó,  a  Támogató  által  jóváhagyott  támogatást  a  Támogató  közvetlenül  utalja  a  2.
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal
összesen  a  Tag  részére,  amelyet  a  felhívás,  illetve  a  támogatásról  szóló  döntés  az  adott  Tag
vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben  a  projekt  végrehajtása  során  a  soron  következő  mérföldkő  határidejét,  vagy  a
mérföldkőben vállalt  eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni,  addig nem teljesíthető kifizetés,
ameddig  a  mérföldkő  tartalma  projekt  szinten  nem  teljesül,  vagy  a  projekt  ütemezését  a
Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem
módosítja.

Amennyiben  a  Támogató  szabálytalanság  vagy  a  támogatási  szerződés  megszegése  miatt  már
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre
irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha  nem  állapítható  meg,  hogy  a  szabálytalanság  elkövetésében  vagy  a  támogatási  szerződés
megszegésében  a  Tagok  milyen  mértékben  működtek  közre,  és  a  Tagok  a  visszafizetési
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

 



 
3.7.  A  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.  számú  mellékletének  76.1.  pontja  szerint  minden
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja
a  20  millió  forintot  és  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  84.§-a  szerint  nem  mentesül  a
biztosítékadási kötelezettség alól9 . 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A  biztosítékokkal  kapcsolatos  nyilatkozatokat,  szerződéseket  stb.  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring
és  információs  rendszerben  rögzíteni,  illetve  a  szükséges  dokumentumokat  csatolni,  azok  a
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása  és  megfelelő  működtetése  körében  a  Konzorciumvezető a  támogatási
szerződésben  meghatározott  cél  elérése  érdekében  összehangolja  a  Tagok  tevékenységét  és
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége
egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A  Tagok  a  Megállapodás,  valamint  a  támogatási  szerződés  teljesítésének  időtartamára
kapcsolattartókat  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó  nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax-számáról,
elektronikus  levélcíméről  a  Tagok  a  jelen  Megállapodás  aláírását  követően  öt  munkanapon  belül
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről
tájékoztatja a Tagokat.

A  kijelölt  kapcsolattartók  negyedévente  legalább  egy  alkalommal  szóbeli  egyeztetést  tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli
egyeztetést  a  Konzorciumvezető  kijelölt  kapcsolattartója  hívja  össze.  A  szóbeli  egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő
öt  munkanapon  belül  megküld  a  Tagok  kijelölt  kapcsolattartója  részére.  Az  emlékeztető  a
projektdokumentáció része, amelyet  a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete 

9 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

 



 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli.  Jogszabály  alapján ellenőrzésre jogosult
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti.  Az ellenőrzésről köteles a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés
során  jelen  lehet.  Amennyiben  a  Projekttel  kapcsolatban  harmadik  személyek  bármely  Tagtól
tájékoztatást  kérnek,  a  Tag  köteles  erről  előzetesen,  a  tájékoztatás  megadása  előtt  értesíteni  a
Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra10 : 

………………..

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2.  Konzorciumi  tagok  cseréje  -  ide  értve  a  támogatási  kérelmet  benyújtó  Konzorciumvezető
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b)  a  tagcsere,  illetve  a  tagok  számának  bővülése  esetén  az  új  tag  is  megfelel  a  felhívásban
meghatározott  valamennyi  feltételnek  és  benyújtásra  kerülnek  a  projektgazdák  számára  előírt
dokumentumok,

c)  a  konzorciumvezető  kilépési  szándéka  esetén  a  kilépést  megelőzően  a  konzorciumvezetői
pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve,
ha  az  új  kedvezményezett  jogszabályon  alapuló  kötelező  jogutódlás  következtében  lép  be  a
támogatási jogviszonyba,

e)  a  tag  kilépése  esetén  a  tag  igazolja,  hogy  a  támogatási  szerződésben  és  a  konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki
fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

10Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a 
támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

 



 
f)  kizárás  esetén  a  konzorciumvezető  igazolja,  hogy  a  tag  tevékenysége,  működése  a  projekt
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult
kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár
szakmai szempontból veszélyezteti. 

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a
Támogatónak.

7.4.  Valamely  Tag kilépése,  kizárása  vagy jogutód nélküli  megszűnése nem eredményezi  a  jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási
szerződésben  és  a  jelen  Megállapodásban  vállalt  kötelezettségeik  teljesítésére  nem képesek,  és
emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6.  A  Tag  kilépése,  illetve  kizárása  esetén  köteles  egyeztetést  kezdeményezni  a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott  anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles
továbbá  a  –  a  Megállapodás  keretében  esetlegesen  –  használatába  kapott  vagyontárgyat  a
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír
alá. 

A  Konzorciumból  kiváló  Tagot  a  kilépést  vagy  kizárást  követően  is,  a  támogatási  szerződés
megszűnéséig  terheli  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell  adni,
illetve  ha  ez  nem  lehetséges,  vagy  a  Tagok  nem  kívánják,  a  megmaradó  Tagok  ingyenes
használatába kell  adni.  Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 – 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

 



 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsát.  Ennek értelmében a támogatási  szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését
vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám
alá, illetve egyre csökken.

8.3.  A Megállapodás  Támogató  által  meghatározott  kötelező  tartalma  csak  írásban  módosítható,
melyhez  a  Támogató  hozzájárulása  szükséges.  A  hozzájárulást  a  támogatási  szerződésben  a
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások,  így különösen székhely,  bankszámlaszám, stb.,  nem
igénylik  a  Megállapodás  módosítását.  Az  adatok  változásáról  a  Tagok  haladéktalanul  értesítik  a
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát
kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai11 

9/10. Záró rendelkezések

10.1.  Jelen  Megállapodás  …  oldalon  és  …  db  eredeti  példányban  készült.  A  Megállapodás  a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Konzorciumvezető  a  Megállapodás  hatályba  lépését  követően  a
Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3.  Jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  magyar  jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

10.4.  A  Tagok  képviseletében  aláíró  személyek  kijelentik  és  cégkivonatukkal,  valamint  aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná
vagy bármiben  korlátozná  a jelen  Megállapodás megkötését,  és  az abban foglalt  kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a ____________________ Bíróság
illetékességét kötik ki. 

A Tagok  a  Megállapodást  átolvasták,  és  közös  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  és  elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag

11A  tagok  a  minta  által  nem  szabályozott  kérdéseket  is  rendezhetnek,  az  1-8.  pontok  nem  törölhetők,
ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges. 
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8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást igénylő Beszerzés tárgya Becsült nettó érték
Közebszerzési eljárás

típusa
Megjegyzés

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

- - -

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

- - -

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

- - -

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

- - -

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

- - -

BUDAPEST FŐVÁROS
IV.KERÜLET ÚJPEST

- - -

 



 

Támogatást igénylő Beszerzés tárgya Becsült nettó érték
Közebszerzési eljárás

típusa
Megjegyzés

ÖNKORMÁNYZATA

…………………
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST

ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H. 

Kelt: …………, 20… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 20… év ………… hónap …
napján.

 



 

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 



 
10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

 



 

11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

 



 

12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA):
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ

ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

 



 

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

 



 

14. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)
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