
MEGÁLLAPODÁS

a gyalogos és kerékpáros közlekedésbiztonsági beavatkozások megvalósításához

szükséges fejlesztési célú forrás biztosítása IV. kerületben 4 forgalmi sáv széles

útpályát keresztező gyalogos-átkelőhelyek közlekedésbiztonságának javítása

Káposztásmegyeren és Óceánárok utcai kerékpársávok összekötése a Megyeri út és a

Farkaserdő utca között tárgyában

(a továbbiakban: Megállapodás)

amely létrejött az alulírott helyen és időpontban

egyrészről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

székhelye: 1041 Budapest, István út 14.

adószáma: 15735674-2-41

statisztikai számjele: 15735674-8411-321-01

bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208592-00100005

képviseli: Dr. Trippon Norbert polgármester

(a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat)

másrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

adószáma: 15735636-2-41

statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012-00000000

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

(a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat),

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:

I. . Előzmények, jogszabályi környezet

1.1. . A Fővárosi Közgyűlés 28/2025.(01.29.) számú határozatában többek között döntött a

gyalogos-kerékpáros . intézkedésekre szolgáló kiskorrekciós keret felhasználásának

forintos gyalogos és kerékpáros intézkedésekre szolgáló keretet összesen 500 millió forint

összértékű címlistával, 2025-2026. évekre szólóan tervezze azzal, hogy a kétéves címlistából

2025. évre kötelezettséget vállalni csak 250 millió forint erejéig, a BKK által javasolt,az

összfővárosi közlekedéspolitikai jelentőség és az előkészítettség alapján meghatározott

ütemezési prioritás szerint, az érintett kerületi önkormányzatok anyagi szerepvállalásának

mértékére figyelemmel lehet". Ezen döntés figyelembevételével összeállításra került a 2025-

2026. évi kiskorrekciós lista, amelynek tartalmát a Klímavédelmi, Közlekedési és

Városfejlesztési Bizottság a 127/2025. (IV.14.) határozatával elfogadta.

1.2. . A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság fenti határozatának

végrehajtásának előkészítése során a Kerületi Önkormányzat jelezte a Fővárosi
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Önkormányzat felé, hogy a 2025-2026. évi kiskorrekciós listaelemét képező két beruházáshoz

fejlesztési célú forrást biztosít:

a.) egyrészt 4 forgalmi sáv széles útpályát keresztező gyalogos-átkelőhelyek

közlekedésbiztonságának javítása Káposztásmegyeren megnevezésű beruházás (a

továbbiakban: Káposztásmegyeri gyalogosátkelőhelyek), a IV. kerületi

Önkormányzat tulajdonát képező 76570/2; 76539/7 és 76568/2 hrsz.-ú ingatlanokon (a

továbbiakban: Káposztásmegyeri Ingatlanok) történő megvalósításához bruttó

3.750.000,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hétszázötvenezer forint összeget,

b.) másrészt a Óceánárok utcai kerékpársávok összekötése a Megyeri út és a Farkaserdő

utca között megnevezésű beruházás (a továbbiakban: Óceánárok utcai kerékpársáv

bővítés) a IV. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 76512/538, 76544/6; 76520/4;

76520/5; 76550/4 hrsz.-ú ingatlanokon (a továbbiakban: Óceánárok utcai Ingatlanok)

történő megvalósításához bruttó 6.300.000,- Ft, azaz bruttó hatmillió-háromszázezer

forint összeget a Fővárosi Önkormányzat részére.

1.3. . A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 1. pontja szerint a kerületi önkormányzat

feladata a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.

1.4. — Az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata

a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti

közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt

tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése,

üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a

főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása,

forgalomszervezés.

1.5. — A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak,

közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a

fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az

útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások

szabályázásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati

rendelete alapján a Káposztásmegyeri Ingatlanok és az Óceánárok utcai Ingatlanok 1.7.

pontban rögzített beruházással érintett része fővárosi kezelésű útszakasz.

1.6. — A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Kerületi Önkormányzat és a

Fővárosi Önkormányzat kijelentik, hogy a jelen Megállapodás. 1.3., 1.4. és 1.5. pontjaiban
hivatkozott közfeladataik ellátása körében közös közérdekű céljuk az 1.7. pontban rögzített

beruházás megvalósítása és a megvalósítást követően a beruházás eredményének fővárosi

üzemeltetése.

1.7. Jelen Megállapodás célja a Káposztásmegyeri gyalogosátkelőhelyek és az Óceánárok

utcai kerékpársáv bővítés megnevezésű beruházások (a továbbiakban: Beruházások)

megvalósításához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.

1.8. . A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében a
kivitelezésre megvalósítási megállapodást, míg a tervezésre és a Beruházás műszaki

ellenőrzésére ún. in-house vállalkozási szerződést köt a Budapest Közút Zrt.-vel.



1.9. A Fővárosi Önkormányzat rögzíti, hogy a kivitelezésre kötött megvalósítási

megállapodás alapján a Budapest Közút Zrt. az eredményes közbeszerzési eljárás

lefolytatását követően vállalkozási keretszerződést köt a közbeszerzési eljárás keretében

kiválasztott vállalkozóval (a továbbiakban: Vállalkozó), amelynek keretében a jelen

Megállapodás tárgyát képező Beruházás részeként a kivitelezési feladatok elvégezhetők.

1.10. A Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházások keretében elvégzendő munkák

organizációjáról gondoskodik.

II. . A Beruházás tervezett műszaki tartalma, várható költsége és ütemezése

2.1. A Beruházások részletes műszaki tartalmát a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete

tartalmazza.

2.2. Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a Beruházások vonatkozásában a Beruházás

műszaki tartalmát a jelen Megállapodás aláírását megelőzően teljes körűen megismerte.

2.3. A Beruházások tervezett összköltségei

a.) a Káposztásmegyeri gyalogátkelőhelyek várhatóan bruttó 25.000.000,- Ft, azaz bruttó

huszonötmillió forint,

b.) az Óceánárok utcai kerékpársáv bővítés várhatóan bruttó 42.000.000,- Ft, azaz bruttó

negyvenkettőmillió forint,

összesen várhatóan bruttó 67.000.000,- Ft, azaz bruttó hatvanhétmillió forint, amely a

tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőri költségeket foglalja magába.

2.4. A Beruházás megvalósításának tervezett befejezési időpontja (a műszaki átadás-átvételi

eljárás lezárásának időpontja): 2026. december 31. napja.

III. . A Megállapodás tárgya

3.1. Jelen Megállapodás aláírásával a Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,

hogy a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel a Beruházás megvalósítása érdekében,

a — Beruházások költségeihez történő hozzájárulásként — a Káposztásmegyeri

gyalogosátkelőhelyek esetében bruttó 3.750.000,- Ft, azaz bruttó hárommillió-

hétszázötvenezer forint, valamint az Óceánárok utcai kerékpársáv bővítés esetében bruttó

6.300.000,- Ft, azaz bruttó hatmillió-háromszázezer forint összesen bruttó 10.050.000.- Ft,

azaz bruttó tízmillió-ötvenezer forint összeget a Fővárosi Önkormányzat részére fejlesztési

célú forrás (a továbbiakban: Fejlesztési célú forrás) átadásával biztosít.

3.2. — Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Beruházások megvalósításához

várhatóan szükséges 2.3. pont szerinti bruttó 67.000.000,- Ft tervezett összköltséghez a

Kerületi Önkormányzat által biztosított Fejlesztési célú forráson túlmenően fennmaradó

forrást, bruttó 56.950.000,- Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében

Al. címkódon biztosítja.

3.3. Felek rögzítik, hogy a Beruházások a Kerületi Önkormányzat által ismert és elfogadott

műszaki tartalommal történik. A Kerületi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházások

tervezői és műszaki ellenőri feladatait a Budapest Közút Zrt. látja el ún. in-house vállalkozási

szerződések keretében.



3.4. Jelen Megállapodás aláírásával a Kerületi Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházások

megvalósításához esetlegesen részéről még szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat

határidőben kiadja a Budapest Közút Zrt, illetve a Vállalkozó részére.

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megvalósítás során a Beruházások

tervezett . összköltségének 2.3. pontjában rögzített összegéhez képest bármilyen

többletköltség merül fel, úgy haladéktalanul egyeztetést folytatnak a jelen Megállapodás

felülvizsgálata és a Beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának

kérdésében jelen Megállapodás módosítása érdekében.

IV. " Pénzügyi rendelkezések, elszámolás

4.1. Kerületi Önkormányzat a jelen Megállapodás mindkét Fél által történő aláírását követő

15 napon belül a 3.1. pontban meghatározott Fejlesztési célú forrást a Fővárosi Önkormányzat

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012-00000000 számú számlájára átutalja.

4.2. Fővárosi Önkormányzat tudomásul veszi és vállalja, hogy a Fejlesztési célú forrás

összegét egyéb forrásaitól elkülönítetten kezeli, illetve tartja nyilván.

4.3. Fővárosi Önkormányzat egyúttal tudomásul veszi, hogy a Fejlesztési célú forrást

kizárólag a jelen Megállapodásban megjelölt cél megvalósítása érdekében használhatja fel.

Felek rögzítik továbbá, hogy a forrás felhasználására kizárólag Fővárosi Önkormányzat

jogosult az 1.8. és 1.9. pontban foglaltak figyelembevételével.

4.4. A Fejlesztési célú forrás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozás

formájában történik, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi

összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II.24.) önkormányzati

rendeletének 7. mellékletében foglalt táblázat C. 2.1. ,Beruházási és felújítási tartalék"

elnevezésű előirányzata terhére.

4.5. Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodásban rögzített

Beruházások tervezett befejezési időpontját követő 90 napon belül, a Kerületi Önkormányzat

szakmai ügyekben kijelölt kapcsolattartója részére megküldött írásos beszámolóval ad számot

a Beruházások megvalósításáról és az átvett Fejlesztési célú forrás felhasználásáról. A

beszámoló szakmai beszámoló dokumentációból és pénzügyi elszámolásból áll.

4.6. A szakmai beszámoló tartalmazza a megvalósult Beruházások leírását, valamint a

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról szóló jegyzőkönyvet annak mellékleteivel együtt.

4.7. A pénzügyi elszámolásnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

- számlaösszesítőt, amely a keletkezett kiadások számviteli bizonylatainak adatait

tartalmazza;

— a keletkezett költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített

másolatait;

- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló záradékolt bizonylatok (átutalás esetén

banki átutalást igazoló bankszámlakivonat, készpénzes teljesítés esetén kiadási

pénztárbizonylat, bankkártyás teljesítés esetén bankszámlakivonat) hitelesített
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másolatait.

4.8. A számláknak a Fővárosi Önkormányzat nevére, székhelyére és adószámára kiállítottnak

kell lennie.

4.9. A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a

hibásan vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan bizonylat másolat nem fogadható el.

4.10. A Felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során a záradékolás keretében az

eredeti bizonylatokon (számla, kiadási pénztárbizonylat, banki átutalást igazoló

bankszámlakivonat) szöveges formában fel kell tüntetni: ,bruttó ....,- Ft elszámolva a

Káposztásmegyeri gyalogosátkelőhelyek megnevezésű beruházás megvalósításához

szükséges fejlesztési célú forrás biztosítására vonatkozó megállapodás alapján" illetve bruttó

...7 Ft elszámolva az Óceánárok utcai kerékpársáv bővítés megnevezésű beruházás
megvalósításához szükséges fejlesztési célú forrás biztosítására vonatkozó megállapodás

alapján".

4.11. A Fővárosi Önkormányzat a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az átvett

Fejlesztési célú forrás munkabérre, valamint bármilyen köztartozás kifizetésére nem

számolható el.

4.12. A Fővárosi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben beszámolási

kötelezettségének határidőre nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e

kötelezettségének teljesítéséig a Kerületi Önkormányzat újabb forrás biztosítására irányuló

megállapodást nem jogosult kötni a Fővárosi Önkormányzattal.

4.13. A Kerületi Önkormányzat a jelen Megállapodás teljesítéséről szóló szakmai és

pénzügyi beszámoló kézhezvételét követő 30 napon belül azt átvizsgálja és írásban

tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot annak elfogadásáról vagy esetleges észrevételeiről.

4.14. A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a Kerületi Önkormányzat által

megküldött, a szakmai és pénzügyi beszámolóra vonatkozó hiánypótlás, annak

kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére.

4.15. Ha a Beruházás megvalósításának bruttó költsége a Fejlesztési célú forrás összegénél

kevesebb, akkor a Fővárosi Önkormányzat a különbözetet a költségelszámolás elfogadását

követően, 15 napon belül a Kerületi Önkormányzatnak visszautalja.

4.16. A szakmai és pénzügyi beszámoló 4.13. pontban foglaltak szerinti elfogadásával és az

esetleg felmerülő költségkülönbözet megfizetésével Felek a Megállapodást kölcsönösen

teljesítettnek tekintik.

4.17. Ha a Fővárosi Önkormányzat által kitűzött cél — a Fővárosi Önkormányzat önhibáján

kívül - részben vagy egészben meghiúsul, ennek tényét a Fővárosi Önkormányzat köteles

haladéktalanul bejelenteni a Kerületi Önkormányzatnak, ezzel egyidejűleg a Fejlesztési célú

forrás felhasznált részéről a szakmai és pénzügyi beszámolót el kell készítenie és a fel nem

használt, átadott forrást vissza kell utalnia a Kerületi Önkormányzat részére.

4.18. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat neki felróható okból a jelen Megállapodásban

meghatározott célt nem teljesíti, úgy köteles a Fejlesztési célú forrást teljes egészében, a
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Kerületi Önkormányzat által megjelölt határidőre a Kerületi Önkormányzatnak visszautalni.

4.19. Amennyiben a Kerületi Önkormányzat megállapítja, hogy a Fővárosi Önkormányzat a

Fejlesztési célú forrást részben, vagy egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen

használta fel, a Kerületi Önkormányzat a Megállapodást az azonnali hatályú felmondás

szabályai szerint, a nem jogszerűen, vagy nem szerződésszerűen felhasznált hozzájárulás

összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.

V. A Beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény tulajdonjogi, számviteli

és üzemeltetési rendezése

5.1. — Felek rögzítik, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:15. § szerinti

alkotórésznek minősül és osztja a Káposztásmegyeri Ingatlanok és az Óceánárok utcai

Ingatlan(ok) jogi sorsát. A Fővárosi Önkormányzat a Beruházás eredményeképpen

tulajdonjogot a Káposztásmegyeri Ingatlan(ok)jon és az Óceánárok utcai Ingatlan(ok)on nem

szerez.

5.2 — Felek rögzítik, hogy a Kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Ingatlanokon a Beruházások eredményeként megvalósult vagyonelemek és

vagyonnövekmény a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjával bekerülési

értéken a Fővárosi Önkormányzat könyveiben idegen tulajdonon végzett beruházásként

kerülnek aktiválásra az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. § (2)

bekezdés alapján, mely nem érinti az érintett ingatlan tulajdonjogának helyzetét, így a

Beruházásokkal érintett ingatlanok, mint közterület továbbra is a Kerületi Önkormányzat

tulajdonát képezi.

5.3. Felek rögzítik, hogy a Beruházások eredményeként létrejövő vagyonnövekményt a jelen

Megállapodás 2.4. pontjában rögzített műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának

napjával a Budapest Közút Zrt. veszi üzemeltetésbe.

5.4. Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút Zrt. jogosult a Beruházások tekintetében a

jótállási és szavatossági jogok érvényesítésére.

VI. Ellenőrzés

A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházások megvalósítását, a jelen

Megállapodásban rögzített kerületi forrás felhasználását a Kerületi Önkormányzat jogosult

bármikor ellenőrizni, azzal, hogy ezen ellenőrzési jogát minden esetben a Fővárosi

Önkormányzaton keresztül, vele egyeztetve gyakorolhatja.

VII. Kapcsolattartás

A Megállapodás teljesítésével kapcsolatban döntéshozatalra (a beszámoló benyújtására,

illetve elfogadására) jogosult:

a) Kerületi Önkormányzat részéről:

Név, beosztás: ....................2.......

Telr............................; e-mail: ...

b) Fővárosi Önkormányzat részéről:

Városüzemeltetési Főosztály vezetője



Városüzemeltetési Főosztály

Tel: 436 1 327 1132 email: nemethlObudapest.hu

A Megállapodás szakmai ügyekben kijelölt kapcsolattartója:

a) Kerületi Önkormányzat részéről:

Név BeSSZÍÁS; szezzsztsz ezette szzenssre

mobik sszege sz zezszs esen E-MAIL:

b) Fővárosi Önkormányzat részéről:

Városüzemeltetési Főosztály vezetője

Városüzemeltetési Főosztály

Tel: 436 1 3271132 email: nemethhObudapest.hu

Felek a fent megjelölt kapcsolattartó személyekkel kapcsolatos egyoldalú módosítás jogát

fenntartják, azzal, hogy ebben az esetben kötelesek a másik Felet a változásról haladéktalanul

— írásban - tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károk mulasztó Felet terhelik.

VIII. . A Megállapodás hatálya, megszüntetési esetek

8.1. — Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy

amennyiben az aláírás nem egy napon történik, úgy a hatályba lépés napja a legutolsó aláírás

napja.

8.2. — Jelen Megállapodás hatálya a Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljes körű

teljesítéséig tart.

8.3. — Jelen Megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg.

8.4. . Jelen Megállapodást a Kerületi Önkormányzat vagy a Fővárosi Önkormányzat jogosult

a másik fél súlyos szerződésszegése esetén -— írásban, az indok megjelölése mellett —

azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni, azzal, hogy a felmondás gyakorlását

megelőzően kötelesek egymással egyeztetni a szerződésszegés orvoslása és a Beruházás

jelen Megállapodás szerinti megvalósítása érdekében.

8.5. — A Kerületi Önkormányzat különösen az alábbi szerződésszegések esetén jogosult

azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni a Megállapodást:

a) amennyiben a Beruházások megvalósítása a Fővárosi Önkormányzatnak vagy

a Budapest Közút Zrt.-nek felróható okból 8 hónapot meghaladó késedelmet

szenved;

b) amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz eleget a Beruházások

megvalósításával összefüggő lényeges körülményre vonatkozó tájékoztatási

kötelezettségének.

8.6. . A Fővárosi Önkormányzat különösen az alábbi szerződésszegések esetén jogosult

azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni a Megállapodást:

a) — amennyiben a Kerületi Önkormányzat a jelen Megállapodás 3.1. pontjában

meghatározott Fejlesztési célú forrást a 4.1. pontban rögzített határidőt követő

30 napig — a Fővárosi Önkormányzat felszólítása ellenére — nem biztosítja;



b) — amennyiben a Kerületi Önkormányzat bármilyen olyan magatartást tanúsít,

amellyel a Beruházások megvalósítását indokolatlanul hátráltatja vagy

ellehetetleníti és azt a Fővárosi Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem

orvosolja.

IX. Záró rendelkezések

9.1. — Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,

kölcsönösen betartják a hatályos adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem

kizárólagosan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv

hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú

rendelet (,GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 20OTT. évi CXII. törvény (,, Infotv.") rendelkezéseit. Felek

gondoskodnak róla, hogy a képviselőiket, illetve kijelölt kapcsolattartóikat — mint

érintetteket — megfelelőképp tájékoztassák a vonatkozó adatkezelésről. A Fővárosi

Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója a

https:/einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id-892 linken érhető el.

9.2. . Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás kizárólag írásban, a Felek

egyetértésével módosítható.

9.3. — Felek a Megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni, a teljesítést

befolyásoló körülményekről egymást időben, írásban értesíteni, illetve egymás érdemi

felvetéseire az elvárható legrövidebb időn belül válaszolni.

9.4. . A Megállapodással összefüggő, Felek közötti vitának nincs a Megállapodás

teljesítésére nézve halasztó hatálya, azt a Fővárosi Önkormányzat nem függesztheti fel és

nem hagyhatja abba. Amennyiben a Felek valamelyike rajta kívülálló okból (vis major) nem

tud eleget tenni a Megállapodásban vállalt kötelezettségének, úgy a másik Felet azonnal,

lehetőleg írásban, értesítenie kell.

9.5. — Felek a Megállapodás aláírásával egyidejűleg akként nyilatkoznak, hogy az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja, valamint a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

9.6. . A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy esedékessé vált, továbbá meg nem fizetett

adó-, illetőleg adók módjára behajtandó köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a

Megállapodás aláírásának napján nincs.

9.7. . Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodást — a külön jogszabály alapján arra

jogosultsággal rendelkező — egyéb szervek/hatóságok jogosultak ellenőrizni. A Fővárosi

Önkormányzat ezért vállalja, hogy egy esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző
szerv/hatóság részére a kért felvilágosítást megadja, valamint jelen Megállapodás

teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, szükség esetén másolatban átadja.

9.8. — Felek rögzítik továbbá, hogy vita esetén kötelesek — elsősorban — egymás között békés

úton rendezni a vitás kérdéseket. Amennyiben előbbiekre irányuló kísérlet sikertelen, úgy

polgári peres eljárás keretében érvényesítik jogaikat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi

CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.



9.9. . A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb,

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.10. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás a Felek részére 4 eredeti példányban készült.

Jelen Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat 920/2025. (X.29.) számú

határozata, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének ............. számú határozata alapján kerül sor.

A Megállapodást a Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: műszaki tartalom

2. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat

Kelt: 2025. ......... hó ...... nap

Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzata

képviseli: Déri Tibor alpolgármester

(Kerületi Önkormányzat)

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Dátum:

Név:

Aláírás:

Jogi szempontból ellenőrizte:

Dátum:

Név:

Aláírás:

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Dátum:

Név:

Aláírás:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dátum:

Név:

Aláírás:

Kelt: 2025. ....... hó .... nap

Budapest Főváros Önkormányzata

Karácsony Gergely

főpolgármester

(Fővárosi Önkormányzat)

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Dátum:

Bakó Aliz

gazdasági igazgató



1. sz. melléklet

TERVEZETT MŰSZAKI TARTALOM

4 forgalmi sáv széles útpályát keresztező gyalogos-átkelőhelyek közlekedésbiztonságának

javítása Káposztásmegyeren

— Budapest IV. kerület, Homoktövis utca— Külső Szilágyi út, Homoktövis utca — Székpatak utca

gyalogos-átkelőhely közlekedésbiztonságának növelése

A projekt keretében a Homoktövis utcán a két darab "meglévő gyalogos-átkelőhely

forgalombiztonságának növelése valósul meg. Ennek keretében a két átkelőhelynél az útpálya

tengelyében középszigetek létesülnek, amelyek csökkentik a gyalogosok számára az útpályán való

átkelési hosszt, illetve felállási felületet biztosítanak a különböző irányból érkező gépjármű

forgalommal szemben.

A Külső Szilágyi úti csomópontnál kiemelt szegéllyel határolt középsziget létesül, továbbá aszfalt

kopóréteg csere történik. A kapcsolódó járda szakaszok, szegélyek süllyesztésre kerülnek, ezáltal az

átkelőhely akadálymentesen használható lesz. A szegélyek mögé taktilis kövek épülnek be.

A Székpatak utcai csomópontnál kiemelt szegéllyel határolt középsziget létesül. Az átkelő vonalában a

szegélyek mögött taktilis kő burkolat épül be.

A Homoktövis utcán felfestésre kerül a tervezett forgalomtechnika szerinti kialakítás. A Székpatak utca

és a Külső Szilágyi úti gyalogos-átkelőhelyek között, egy irányba kerékpársáv létesül.

— Budapest IV. kerület, Megyeri út — Sárpatak utca gyalogos-átkelőhely közlekedésbiztonságának

növelése

A projekt keretében a Megyeri úton a meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának növelése

valósul meg. Ennek keretében az átkelőhelynél az útpálya tengelyében középsziget létesül, amely

csökkenti a gyalogosok számára az útpályán való átkelési hosszt, illetve felállási felületet biztosít a

különböző irányból érkező gépjármű forgalommal szemben.

A Sárpatak utcai csomópontnál kiemelt szegéllyel határolt középsziget létesül. A szegélyek mögé

taktilis kövek épülnek be.

A Megyeri úton felfestésre kerül a tervezett forgalomtechnika szerinti kialakítás, illetve kihelyezésre

kerülnek a szükséges jelzőtáblák.

Oceánárok utcai kerékpársávok összekötése a Megyeri út és a Farkaserdő utca között

— Budapest IV. kerület, Óceán-árok utca kerékpáros infrastruktúra fejlesztése

A projekt keretében az Óceán-árok utcán a Megyeri út és a Farkaserdő utca között kerékpáros
infrastruktúra létesül. A Farkaserdő utcánál a tervezett kerékpársáv csatlakozik a meglévőhöz. A

tervezési szakaszon mindkét oldalon kerékpársáv kerül kialakításra. A forgalmi sáv és a kerékpársáv

között 0,6 méter széles biztonsági sáv létesül, amelyben 4 méterenként elhajló oszlop kerül. Azokon a

helyeken, ahol a forgalmi sáv és a ker. ékpársáv között ennél nagyobb a távolság, ott a terület forgalomtól
elzárt területként lesz felfestve. Az Óceán-árok utca egy szakaszán parkolósáv létesül. A Megyeri úti

csomópontban több kerékpáros átvezetés is átalakításra kerül. A forgalmi sávok áthelyezése miatt a

csomópontban a meglévő hurokdetektorok áthelyezésre kerülnek.

Az Óceán-árok utca — Ipari Park utca csomópontnál a meglévő kerékpárút és az útpálya között a zöldsáv
helyére kerékpárút (kerékpáros felvezetés) épül.

A tervezési területen 2 db autóbusz megállóhely került kijelölésre. A keleti oldalon tervezett új autóbusz

megállóhely peronja új járda burkolat építést igényel, valamint egy új víznyelő kiépítését bekötő

vezetékkel.

A kerékpársáv alatti burkolt rossz állapotú, ezért a kerékpársáv alatti burkolat részen eg gy új kopóréteg

építése szükséges.
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.. ikt. sz. Támogatási Megállapodás 2. számú melléklete

ÁFA nyilatkozat
támogatások elszámolására

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Önkormányzata

Kedvezményezett adószáma: 15735636-2-41

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!

(ne feledje a lap alján is aláírni!)

1. A kedvezményezett nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val nö
összeg kerül figyelembevételre.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.a. . A kedvezményezett alanya az AFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel ! kapcsolatban

felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási"jog illeti meg. Az

elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) ű ÖSSZES kerül figyelembevételre

Kelt: me eePh.

szzmzeg kt a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.b. . A kedvezményezett alanya az AFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel sala

kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonásijóg részben

illeti meg. (pl. arányosítás, levonási tilalom stb.) A levonási joggal érintett ÁFA összege nem

támogatható, az elszámolásnál a költségek ez esetben a levonás sijóggal érintett ÁFA összeggel

korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

Kelt: szd

sz Ph

s a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.c " A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de a szerződésben megjelölt tevékenységgel

kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó AFA tekintetében levonási jog nem illeti meg.

Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

KElé sosezszezzzsszenmeemzzgete

P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

Kiegészítő, tájékoztató adat(ok):

A 2.b.) és c) pont választása esetében

a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a tételes főkönyvi kivonatot, az ÁFA analitikát,

valamint az ÁFA bevallás hitelesített másolati példányát a támogató rendelkezésére bocsátja. A 2. c.)

esetében a levonható és a le nem vonható ÁFA összegére vonatkozó alátámasztó dokumentációt,

kimutatást (számítást, tételes elkülönítést) mellékelem.



A rendelkezésre bocsátás ideje:

- az elszámolással egyidejűleg, vagy ha ez a bevallás időintervalluma miatt nem lehetséges, akkor

- az AFA bevallás elkészülését követő 5 munkanapon belül

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fenti anyagok részét képezik az elszámolásnak, így az

elszámolás lezárására csak a rendelkezésre bocsátást követően kerülhet sor.

Vállalom, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban

változás következik be, azt postai úton , Módosítási kérelem" benyújtásával

a változást követő 8 napon belül jelzem a Támogató felé.

Vállalom, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-a által

előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként

kötelezett vagyok az ÁFA megfizetésére, továbbá e körben ÁFA levonási joggal nem rendelkezem, az

érintett ügylet(ek)ről az elszámolás során külön nyilatkozatot teszek és az ügylet(ek)et alátámasztó

bizonylatokat elkülönítetten kezelem.

P-n.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása


